



znak sprawy: PN/37/2018

Jasło, dnia 02.10.2018 r.

**UCZESTNICZYPOSTĘPOWANIA  
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA  
PUBLICZNEGO**

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn: „Przebudowa Oddziału Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej wraz z wewnętrznymi instalacjami, w tym wentylacji mechanicznej i gazów medycznych - II etap (budynek C), w ramach zadania inwestycyjnego pn: „Modernizacja Szpitala Specjalistycznego w Jasle.”

Zamawiający, Szpital Specjalistyczny w Jasle, na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych dokonuje następujących zmian w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

1. Rozdział XII SIWZ otrzymuje brzmienie:

**„XII. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert:**

1. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie Zamawiającego przy ul. Lwowska 22, 38-200 Jasło, pokój nr 15 (sekretariat), w terminie do dnia **9 października 2018 r. do godz. 10:00.**
2. Koperta powinna być zaadresowana w następujący sposób: Szpital Specjalistyczny w Jasle, 38-200 Jasło, ul. Lwowska 22, pokój nr 15 (sekretariat) oraz oznakowana napisem: **„Oferta w przetargu nieograniczonym pod nazwą: Przebudowa Oddziału Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej”, znak sprawy: PN/37/2018, NIE OTWIERAĆ PRZED 9 października 2018 r. godz. 11:00”, a nadto winna być opatrzona nazwą oraz dokładnym adresem Wykonawcy.**
3. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu **9 października 2018 r. o godz. 11:00** w siedzibie Zamawiającego **w Jasle przy ul. Lwowskiej 22, pokój nr 3 (świetlica w budynku Dyrekcji).** Otwarcie ofert jest jawne.
4. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. Zmiana lub wycofanie oferty następuje poprzez złożenie odrębnego oświadczenia w tym zakresie dostarczonego Zamawiającemu w odrębnej kopercie z adnotacją „zmiana” lub „wycofanie” oferty.
5. W przypadku zmiany treści oferty Wykonawca zamieszcza dokumenty zawierające zmienioną treść w kopercie opisanej w sposób przewidziany w pkt 2 z dopiskiem „ZMIANA”.
6. Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieszcza na stronie internetowej informacje dotyczące:
  - 1) kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
  - 2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
  - 3) ceny oraz okresu gwarancji na roboty budowlane”.

2. W załączniku nr 3 do SIWZ § 1 ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. W terminie 7 dni roboczych od dnia podpisania umowy uszczegółowionego harmonogramu rzeczowo-finansowego. Harmonogram rzeczowo-finansowy (zatwierdzony przez Zamawiającego) będzie stanowił integralną część umowy. Zamawiający zatwierdzi harmonogram rzeczowo-finansowy w terminie do 2 dni roboczych od dnia przekazania harmonogramu Zamawiającemu przez Wykonawcę, lub w tym terminie zgłosi do niego uwagi ze wskazaniem w ich uzasadnieniu na wymagania realizacyjne opisane w SIWZ, dokumentacji projektowej lub umowie. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego uwag do przedłożonego harmonogramu rzeczowo-finansowego Wykonawca będzie zobowiązany do uwzględnienia tych uwag i przedłożenia Zamawiającemu poprawionego harmonogramu w terminie do 2 dni roboczych od daty otrzymania zgłoszonych przez Zamawiającego uwag. Harmonogram rzeczowo-finansowy będzie uwzględniał w szczególności wykonanie robót budowlano-montażowych, instalacyjnych we wszystkich branżach, wykończeniowych, pomocniczych itp.

Harmonogram rzeczowo – finansowy może podlegać aktualizacji (zmianie) na wniosek każdej ze Stron Umowy w zakresie przesunięcia terminów realizacji poszczególnych etapów robót (jeżeli etapy są przewidziane) lub terminu zakończenia robót. Jeżeli wprowadzenie zmian do Harmonogramu rzeczowo-finansowego nie prowadzi do zmiany terminu zakończenia robót, ich wprowadzenie nie wymaga zmiany Umowy.”

3. W załączniku nr 3 do SIWZ w § 3 po ust. 3 dodaje się ust. 4 o brzmieniu:

„4. Jeżeli w trakcie realizacji robót zaistnieją okoliczności, których Wykonawca nie był w stanie przewidzieć na etapie sporządzania oferty, a które to spowodują konieczność wstrzymania realizacji robót budowlanych, to Wykonawca jest uprawniony do wstrzymania robót, a powyższe powoduje automatycznie (bez konieczności sporządzenia aneksów do umowy) odpowiednie przesunięcie terminu zakończenia robót o okres na który Wykonawca wstrzymał roboty. Okolicznościami o których mowa w zdaniu poprzednim mogą być:

- a) opóźnienie w przekazaniu przez Zamawiającego Wykonawcy terenu budowy,
- b) konieczności wykonania robót dodatkowych nie ujętych w Przedmiocie Umowy i załącznikach do umowy, których wykonanie jest niezbędne dla realizacji pierwotnego zakresu Przedmiotu Umowy,
- c) braku właściwych i wymaganych prawem decyzji administracyjnych niezbędnych do realizacji zadania,
- d) w przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających realizację danych robót,
- e) w przypadku braku faktycznej możliwości prawidłowej realizacji robót z uwagi na działania siły wyższej. ”

4. W załączniku nr 3 do SIWZ § 7A ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. W ramach obowiązków umownych i ustalonego w umowie wynagrodzenia Wykonawca zapewni jednokrotne przeszkolenie wskazanych pracowników Zamawiającego w zakresie prawidłowej obsługi dostarczonego wyposażenia.”

5. W załączniku nr 3 do SIWZ § 4 ust. 9 otrzymuje brzmienie:

„9. Zapłata prawidłowo wystawionych faktur, o których mowa w ust. 3 lit b nastąpi w terminie do 21 dni od dnia doręczenia ich Zamawiającemu, przelewem z konta Zamawiającego na konto Wykonawcy wskazane w tych fakturach pod warunkiem, o którym mowa w ust. 6.”

6. W załączniku nr 3 do SIWZ § 10 ust. 1 otrzymuje brzmienie:



„1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

- 1) Za zwłokę w wykonaniu całego przedmiotu umowy wynikającego z harmonogramu rzeczowo-finansowego w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto ustalonego w § 4 ust. 1 niniejszej umowy za każdy dzień zwłoki,
- 2) Za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi i gwarancji w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto ustalonego w § 4 ust. 1 niniejszej umowy za każdy dzień opóźnienia liczony od dnia, w którym wady miały zostać usunięte zgodnie z umową,
- 3) Za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 5% wynagrodzenia brutto ustalonego w § 4 ust. 1 niniejszej umowy,
- 4) Za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom - w wysokości 2 000,00 zł za każdy przypadek,
- 5) Za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, którego przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany - w wysokości 500,00 zł za każdy przypadek,
- 6) Za nieprzedłożenia poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 500,00 zł za każdy przypadek,
- 7) Za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty w terminie wskazanym przez Zamawiającego - w wysokości 500,00 zł za każdy przypadek.
- 8) W przypadku skierowania przez Wykonawcę lub podwykonawcę do wykonywania czynności wskazanych w § 11 ust. 1 osób niezatrudnionych na podstawie umowy o pracę – w wysokości 500,00 zł za każdą osobę, kara może być nakładana po raz kolejny w odniesieniu do tej osoby, jeśli Zamawiający podczas następnej kontroli stwierdził, że nadal nie jest ona zatrudniona na podstawie umowy o pracę,
- 9) W przypadku braku współdziałania Wykonawcy z Zamawiającym w przeprowadzeniu kontroli, o której mowa w § 11 ust. 1 pkt.1 ) lub utrudniania przez Wykonawcę kontroli, o której mowa w § 11 ust. 1 pkt.1), w kwocie 500,00 zł za każdy stwierdzony przypadek braku współdziałania lub utrudniania kontroli.
- 10) W przypadku zwłoki w przedstawieniu przez Wykonawcę Zamawiającemu:
  - a) harmonogramu rzeczowo-finansowego do zatwierdzenia w terminie określonym w § 1 ust. 6,
  - b) harmonogramu rzeczowo-finansowego uwzględniającego uwagi Zamawiającego w terminie określonym w § 1 ust. 6 - karę umowną w wysokości 200,00 zł za każdy rozpoczęty dzień zwłoki.

7. W załączniku nr 3 do SIWZ § 12 ust. 1 lit a otrzymuje brzmienie:

„a) Wykonawca przerwał realizację robót i przerwa trwa dłużej niż 2 tygodnie.”

Z-ca Dyrektora  
ds. Administracyjno-Ekonomicznych  
Szpitala Specjalistycznego w Jasle

mgr Zbigniew Betlej